

Rypin, 23 kwietnia 2026 r.

Pierwsze odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SWZ dotyczące postępowania pn.: „Remont kotła WR-10 na Elektrociepłowni MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie”.

1. Mając na uwadze zakres wymaganych prac oraz konieczność pozyskania szczegółowych wycen materiałów i usług, prosimy o wydłużenie terminu do 08.05.2026 co umożliwi nam przygotowanie oferty odpowiadającej w pełni wymogom Zamawiającego oraz zapewni najwyższą jakość proponowanych rozwiązań.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do 05 maja 2026 r. do godziny 13:00

2. Z naszego harmonogramu prac wynika, iż realizacja zakresu prac będzie bardzo napięta, w związku z tym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do bezpiecznej daty 30.08.2026 r.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 14 sierpnia 2026 r.

3. Pkt IV.3 dotyczący usunięcia usterek najpóźniej w terminie 48h jest technicznie niemożliwe, prosimy o zmianę zapisu na potwierdzenie przyjęcia usterki w ciągu 48h (czas reakcji) a usunięcie usterki w terminie uzgodnionym.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

4. Jaki jest termin związania z ofertą?

Odp.: Termin związania z ofertą wynosi 30dni.